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ZAKRES | FORMA PROGRAMU FUNKCONALNO - UZYTKOWEGO

Niniejszy Program funkcjonalno - uzytkowy zostal opracowany na podstawie

Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. Ustaw Nr 202 poz. 2072)
Roz. 4. i jest objety Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach

projektu: Uregulowanie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie gminy Trzebiel.
Program funkcjonalno - uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac

projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia
ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
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Zakres i sposob realizacji przedmiotu zaméwienia

. Spodziewany efekt inwestycji

Gwarancje

. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.................
. Lokalizacja
. Bilans ilosciowy wody

. Zapotrzebowanie Na WOdg .....oouvviniireeiiiii
. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia
. Spoleczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

. Inne cele Inwestycji

. Inwentaryzacja zieleni

. Drogi:

. Warunki geotechniczne

. Ogolne wlasciwosei funkcjonalno-uzytkowe. ...
. Whasdciwoscei funkcjonalno-uzytkowe

. Wymagania w stosunku do sieci wodociagowej.
. Przejécia rurociagow przez przeszkody

4. Usytuowanie w planie i zaglgbienie

. Opis wymagah zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
. Wstep

. Okreslenia podstawowe

. Oznaczenia i skréty Uzywane skroty nalezy czytac nastgpujgco:
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9.1.3.8. Sprzet

9.1.3.9. Transport

9.1.3.10. Sktadowanie

9.1.3.11 Wykonanie robot

9.1.3.12. Roboty ziemne.

9.1.3.13. Roboty montazowe

9.1.3.14. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.
9.1.3.15. Uktadanie przewoddw oraz ich montaz.
9.2.0.Materialy

9.2.1.Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
9.2.2. Wymagania ogdlne
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9.2.3. Dokumenty Wykonawcy

9.2.4. Zgodno$¢ robot z PFU 1 dokumentami



. Stosowanie przepisow prawa i norm
. Decyzje i postanowienia administracyjne
. Materialy
CTransport
Wykonanie robdt wraz z projektem
. Harmonogram robot.
. Zabezpieczenie terenu budowy
. Ochrona srodowiska w czasic wykonywania robot.
. Bezpieczenstwo i higiena pracy
. Warunki dotyczgee organizacji ruchu
. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich
. Odwodnienie wykopow
9 S, 8 Kontrola jakosci robét.
9.5.9. Odbidr robot
9.5.9.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9.53.9.2. Warunki odbioru robét
9.5.9.3. Dokumenty odbioru robot
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I. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania.

- Umowa z Gming Trzebiel zawarta w dniu 04 czerwca 2019 r.

Warunki techniczne wydane przez ZGKiM w Trzebielu nr GW.7021.05.30.19
7 dnia 2019.05.21

Dokumentacja geologiczna opracowana w pazdzierniku 2017 r.

- Dane wyjéciowe dla opracowania Programu funkcjonalno — uzytkowego
Wizje w terenie

1.0.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie 1 wybudowanie sieci wodociggowe
w miejscowosci Bronowice w ul. Kodciuszki i Rejtana gm. Trzebiel z rur PE 110 SDR 17 PN
10 na © 110 mm PCV. o dlugosci ok. 385 mb.
Zamoéwienie pn.: .Rozbudowa sieci wodociggowej w migjscowosci Bronowice w ul.
Kosciuszki i Rejtana” ma na celu poprawg jakosci zycia mieszkancow i bezpieczenstwa
p/po7. na rozpatrywanym terenie.
Potrzeba rozbudowy wynika = koniecznosci dostawy wody o jakosci odpowiadajqcej
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca2007r. (Dz.U.61.poz.417) w sprawie
wymagan dotyczgeyeh jakosci wody przeznaczonef do spozycia przez ludzi.
Inwestycja zapewni poprawe stanu zdrowia ludnodci dzigki spozywaniu zdrowej wody.
Projektowana sie¢ wodociagowa powinna spefnia¢ wymagania norm: PN-EN 805:2002
.Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systeméw zewnegtrznych i ich czgsci
sktadowyeh™
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociagu musza by¢ zgodne z ustawa
o wyrobach budowlanych, muszg posiadaé aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu
z woda pitna, producent jest obowigzany posiadac¢ certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny
systemem zarzadzania jakoscia.

W zakres zamdwienia wchodzi:

Zaprojektowanie
- sieci wodociggowe] w czesci Bronowic ulice Rejmonta i Kosciuszki
- odtworzenie nawierzchni drog i chodnikéw w ulicy Kosciuszki

Budowa
- sieci wodociagowej w czesci Bronowic ulice Rejmonta i Kosciuszki
- odtworzenie nawierzchni drog i chodnikow w ul. Kosciuszki

Roboty objete zamdéwieniem opisanym w niniejszym PFU nalezy zaprojektowac

i wykona¢ w szezegdInosei w oparciu o:
s Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 — 2020 Gospodarka wodno ~ sciekowa,
e  Wymogi przepisow prawa polskiego oraz Unii Europejskiej,
»  Wymagania oraz wytyczne Zamawiajacego.
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e Wymagania wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129),

e wytvezne techniczne do projektowania i realizacji sieci wodociagowej ZGKiM
Trzebiel,

e Wymagania wynikajace z innych decyzji uzyskanych przez Wykonawcg dziatajgcego
w imieniu Zamawiajgcego uzyskane w trakcie realizacji inwestycji.

¢ inne dokumenty wymienione w PFU

1.1. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamdéwienia

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje
projektowa wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego Pozwolenia na Budowe
(Zamawiajacy przekaze Wykonawey stosowne upowaznienie) oraz zrealizowaé Roboty
niezbedne do osiagniecia celéw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno —
UZzytkowym (PFU).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pelno-branzowego projektu budowlanego

i wykonawczego, projektu technologicznego, dokumentacji powvkonawczej, jak réwniez do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wszelkie materiaty niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej, jak i do wykonani
a robét budowlanych zobowiazany jest uzyska¢ wtasnym staraniem i na wlasny koszt
Wykonawcy. Wykonawea jest takze zobowiazany do uzyskanie wszelkich wymaganych
prawem opinii. decyzji, zezwolen, dokumentacji niewymienionych szezegdlowo

w niniejszym opracowaniu (PFU), a niezb¢dnych do kompleksowego zrealizowania
przedmiotu zamo6wienia. Ponadto wykonawea zobowiazany jest do kompleksowego
zrealizowania rob6t budowlanych opisanych w przedmiotowym Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym.

Zakres Robot objetveh przedmiotem zamowienia stanowi:

a). Zaprojektowanie (petno-branzowa dokumentacja budowlana, wykonaweza,
powykonawcza, itp.):

¢ sicci wodociagowe] na terenie projektowanym,
e odtworzenie nawierzchni drég i chodnikow

b). Wybudowanie (roboty budowlane)
e sieci wodociggowej na terenie projektowanym,
s odtworzenie nawierzchni drog i chodnikow

Uwaga: Dlugodci sieci sa dtugosciami orientacyjnymi wynikajacymi z rzeczywistych
odleglosci w terenie pomigdzy punktami stanowigcymi granice zakresu. Wykonawca na
etapie projektowania zobowiazany jest do sprawdzenia rzeczywistych odleglodet w terenie.
Ostateczne wartodci w zakresie dlugoséci oraz srednic rurociggdw sieci i odgatezien ustali
Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. Obowiazkiem Wykonawcey bedzie wydzielenie

z calej inwestycji zakresOw stanowigcych koszty niekwalifikowane wynikajacych

z wytycznych okreslonych w PROW 2014 - 2020.

Kolejnosé realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robot uwzgledniajacego mozliwosc
ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i whaczeniem do eksploatacji.



Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami wykopow otwartych aktualne
uwarunkowania terenowe, aspekty ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne. Preferowane jest
stosowanie technologii wykopowych.
Dobér technologii robot dla poszezegolnych fragmentow sieci stanowi element prac
projektowych, i tym samym jest obowiazkiem Wykonawcy. Przyjeta technologia wykonania
powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiajacym oraz przez nich
zatwierdzona. Przyjete przez Wykonawee metody budowy sieci musza zapewni¢ zachowanie
wszystkich wymaganych parametréw funkcjonalno - uzytkowych Robét okreslonych
w niniejszym PFU - w szczegolnosci:
e trwalosci robét
o braku negatywnego wplywu na parametry pracy sieci
e zapewnienia szczelnodei sieci
o zachowania wymaganych parametréw statycznych rurociagow
o minimalizacje przysziych kosztow eksploatacyjnych systemu

1.2. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa nowej sieci wodociagowej umozliwi rozwiazanie Kluczowych problemow
zwigzanych z efektywniejszym zarzadzaniem zasobami wodnymi na obszarze realizowanej inwestycji.
Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki wodnej na terenie objetym
przedsiewzigciem poprzez eliminacjg lokalnych studni. (bedacych czgsto w ziym stanie technicznym
i posiadajacych nieszczelnosei - zla jakos¢ ujmowane; wody)

1.3. Gwarancje

Zamawiajacy bedzie wymagat trzyletniej gwarancji na zaprojektowane i wykonane
roboty budowlane. Projekty powinny by¢ wykonane w calo$ci (z uwagi na niewielki zakres)
Wykonanie catego zakresu poprawi funkcjonowanie sieci oraz zwiekszy mozliwos¢
lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych, produkeyjnych, ustugowych w Gminie Trzebiel,
co znacznie poprawi zagospodarowanie przestrzenne w Gminie Trzebiel.
Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastapi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie
calego zakresu prac.
Przedsiewziecia bedzie wspotfinansowane z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
2014 - 2020 Gospodarka wodno - sciekowa.
Szczegdlowy zakres przedmiotu zamowienia zostal przedstawiony w kolejnych
punktach niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

2.0. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
2.1. Lokalizacja
Przedmiotowa inwestycja potozona jest w zachodniej czesci Gminy Trzebiel

w miejscowosci Bronowice. Przez teren objety PFU przebiega droga gminna nr 006518F

Aktualna liczba mieszkancow przewidziana do podlaczenia objetveh PFU
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Wedtug Inwestora dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania
robot budowlanyeh nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkancow tj. g = 100
dm3/os/dobe. Razem ilo$é mieszkancéw podlaczona do zbiorezej sieci wodociagowej
wyniesie 50 mk

a/. Nowe Czaple
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Qmaxd = 50x 1.4=7.0m’ /d
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3.0. Zapotrzebowanie na wodg

Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi
przepisami i w konsekwencji przyczyni si¢ do rozwoju Gminy

3.1. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia
Najwazniejszymi aspektami realizacji przedmiotu zamowienia bedzie:

I. Likwidacja lokalnych uje¢ wodociagowych posiadajacych czgsto zia jakos¢ wody
pitnej, co stanowi bezposrednie zagrozenie dla zdrowia ludzi i zwierzat.

2. Dazenie do osiagnigcia wymaganego dyrektywami UE stanu $rodowiska naturalnego.
3.2. Spoleczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

1. Aktywizacja gospodarcza wodociagowanych rejonow (poprzez zwickszenie ich
atrakcyjnosci inwestycyjnej).

2. Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawg stanu infrastrukeury

technicznej (dostep do zbiorezej sicci wodociagowej).

Zapewnienie komfortu zycia mieszkancow na minimalnym poziomie wzgledem

standarddéw europejskich.

4. Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen
przydomowych ujeé¢ wody przez nieczystosci ciekle wydostajace si¢ z nieszczelnych
zbiornikéw bezodptywowych).

L2

3.3. Inne cele Inwestycji
Poprawa sprawnosci i efektywnosci systemu wodno - scickowego gminy Trzebiel.

3.4. Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci wodociagowej bedzie realizowana zardwno na terenach niewrazliwych
przyrodniczo tj. w pasach drogowych ulic, na terenie prywatnych posesji jak i na obszarach
terendw zielonych. Wykonawca na etapie realizacji prac przedprojektowych, jak rowniez
projektowych zobowiazany jest. o ile zajdzie taka konieczno$¢, do uzyskania decyzji na
wycinke drzew. Koszty uzyskania takiej decyzji obcigzaja Wykonawce.

3.5. Drogi:
Przez teren eminy przebiegaja nastepujace drogi:




e droga gminna nr 006518F - dziatka nr ewid. 101 (ul. Kosciuszki)
e drogi gminne - dzialki nr ewid. 110 (ul. Rejtana): 1 19; 121

Sieci wodociagowe moga by¢ realizowane w przysziych i istniejacych pasach
drogowych, wzdtuz pasow jezdnych iz przejéciami poprzecznymi pod pasami.
Naruszenie istniejacej nawierzchni bedzie mialo miejsce tylko w szezegolnych
i uzasadnionych przypadkach. chyba ze na etapie realizacji projektu
Wykonawca wykaze oplacalnoéé ekonomiczng takiego rozwigzania i uzyska zgode Zarzadcy
drogi i Zamawiajacego. W przypadku naruszenia istniejacych nawierzchni, koszty ich
odtworzenia ponosi Wykonawca.

3.6. Warunki geotechniczne

Wa. opracowanej Opinii Geotechnicznej opracowanej przez Firm¢ AGea A. Gontaszewska
— Piekarz, Swidnica k/Zielonej Gory w miesiacu pazdzierniku 2017 roku.
Projektowane obickty beda zlokalizowane w prostych warunkach gruntowych.
Charakter projektowanej inwestycji mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
obiektu budowlanego. Na badanym terenie do glebokosei 4.5 mp.p.t. stwierdzono jedynie
lokalne saczenia wody podziemnej na glgbokosci ok. 2,1 m p.p.t.
SzczegStowe badania gruntu zostaly przedstawione w/w Opinii Geotechniczne].

4.0. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych
7 budowa sieci wodociagowej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe
wymagania, ktore zapewnia jej prawidtowe whasciwosci funkejonalno-uzytkowe:

« jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyja¢ za ktére pod
wzgledem technicznym pozwola uzyskac spodziewany efekt inwestycji,

«  rozwiazania projektowe a w szczegdlnosci: dobor technologii i zastosowane materiaty
oraz urzadzenia, jak rowniez jakos¢ wykonanych robot powinny zapewniac wysoka
trwatosé i niezawodno$¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny rowniez uwzgledniaé
mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych.
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych.

«  dobér parametrow technicznych materialow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
o analize rzeczywistych warunkdw pracy.

«  zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci. trwale { odporne na
korozje w $rodowisku wodnym, w I klasie wykonania,

«  zastosowana armatura powinna charakteryzowac si¢ wysoka jakoscia., niezawodnoscia
oraz wysokim standardem wykonania,

+  wszystkie niewymienione w PFU materialy powinny uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

» akceptacje Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego powinny uzyska¢ rowniez
technologie prowadzenia robdt na etapie projektu i wykonawstwa.

« dobér rur stuzacych do budowy sieci wodociagowej powinien zosta¢ poparty przez
Wykonaweg na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi,
roboty powinny byé realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte
w opracowaniu ., Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych" przedstawione
w PFU.
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4.1. Wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podstawowe parametry dotyczace $rednic i dlugosei planowanych do wybudowania
sieci. zakresy inwestycji, kategorie drog, w ktorych lokalizowane bedg urzadzenia, rodzaje
istniejgcych nawierzehni, oraz posiadane przez Zamawiajacego materialy wyjsciowe do
realizacji przedmiotu zamowienia.

4.2. Wymagania w stosunku do sieci wodociggowej.

Parametry dotyczace diugosci i $rednic podane sa w przyblizonych wartosciach.
Dane te muszg zostaé zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej.
Dla érednic wynikajacych ze wstepnych zatozen Zamawiajacego nalezy wykona¢ obliczenia
hydrauliczne, potwierdzajgce wymagana przepustowosc.
Zatozenie to dotyczy w szezegdlnosei elementdw sieci projektowanych w ukladzie
cisnieniowym.
Budowane sieci wodociggowej nalezy lokalizowaé w istniejacych pasach drogowych
i na dzialkach wskazanych przez Zamawiajacego minimalizujac wejscia w pas
drogowy. chyba, ze rozwigzanie takie bedzie korzystniejsze dla Zamawiajgcego co
Wykonawcy winien jednoznacznie wykaza¢. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
wszelkich wymaganych zgdd na etapie projektowania wlasnym staraniem i na wlasny koszt.
W przypadku koniecznosei poprowadzenia sieci po trasie innej niz wskazana przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania przy udziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy.
Wykonawca uzyska stosowne zgody wlascicieli nieruchomosei. Sie¢ wodociagowa powinna
spelnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa.

4.3. Przejécia rurociggéw przez przeszkody

Zaklada si¢ przechodzenie pod przeszkoda lub nad przeszkoda. Przechodzenie nad
przeszkoda wymaga akeeptacji Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego).
Usytuowanie oraz rozwiazania techniczno-budowlane przejsé przewoddw wodociggowych
pod i nad przeszkodami wymagaja uzgodnienia z instytucjami. ktorym podlegaja.
Uzgodnienia, o ktérych mowa nalezy uzyskac przed przedtozeniem dokumentacji
projektowej do uzgodnienia w odpowiednich organach. Wykonanie wszelkich ewentualnych
uzgodnien oraz ich koszt ponosi Wykonawca.

4.4. Usytuowanie w planie i zaglebienie

Przy wyborze trasy przebiegu przewodow nalezy sie kicrowaé nastgpujacymi
zasadami:

. nalezy unika¢ projektowania sieci w sposob kolidujacy # istnicjacymi obiektami,
zielenia, infrastruktura podziemna

« nalezy unikaé kretych tras rurociagu.

Przebieg przewodow wodociagowych powinien opierac si¢ na PFU oraz zatacznikach
graficznych do programu funkcjonalno-uzytkowego. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras
kanalow byla réwnolegla do linii regulacyjnej ulicy. Przewody wodociggowe powinny by¢
ukladane w odleglo$ci od przebiegajacych réwnolegle innych przewodow, co najmniej: 1,5 m
od przewodéw gazowych i kanalizacyjnych. 1,0 m od kabli elektrycznych i 1.5 m od kabli
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telekomunikacyjnych. Rury powinny by¢ ukladane w ziemi na glebokosci zapewniajgcej min.
przyvkrycie kanatu -1,5 m. - ponizej strefy przemarzania.

W svtuacjach, w ktorych powyzsze wymagania odnosnie glebokosci ulozenia nic mogg by¢
spelnione. przewody nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

Usytuowanie przewodu (w planie i zaglebienie) powinno zabezpieczaé przed mozliwoscia
osuwania sie gruntu spod fundamentow pobliskich obiektéw budowlanych podezas
wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie.

5.0. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
5.1. Wstep

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkeie Programu Funkcjonalno
Uzytkowego (PFU) sg rozszerzeniem zapiséw punktu ,Ogdlne whasciwosci funkcjonalno-
uzvtkowe" i jako takie stanowia uzupelnienie i uszczegolowienie.

Niniejszy rozdzial okresla wymagania. ktére nalezy spelni¢ i elementy jakie musza by¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
podane w niniejszym PFU beda traktowane przez Wykonawcg jako wiazgcy element
przedmiotu zamowienia w rozumieniu jego opisu. Podane wymogi sa obligatoryjne. chyba, Ze
Wykonawca, w uzasadnionym przypadku. uzyska akceptacj¢ Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej rownorz¢dnych parametrach
technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiazania zamienne nie moga powodowac
zmiany wynagrodzenia.

5.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

«  Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatno$é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych: spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.

w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z pdzn. zm.). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty
techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana

w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja. Komisja
Europejska. DG Enterprise. Bruksela)

«  Armatura - r6Znego rodzaju zasuwy, Zawory Zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco —
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz opréznianiem
i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkdw.

«  Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa.
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

+  Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matlej
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace
maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe.,
budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne. zbiorniki, wolnostojgce instalacje
przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszezalnie Sciekow, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania Sciekéw. konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czgsel
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym




czesci przedmiotéw skladajacych sie na calosé uzytkowa.

Budowla drogowa - obiekt budowlany. nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢
techniczno - uzytkowa ( - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certytikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla
ktdrych nie ustalono PN)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacia powvkonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powvkonaweczymi:

Dokumentacja projektowa - oznacza projekt budowlany, wykonawczy, projekty
technologiczne, dokumentacje powykonawcza, itp.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzenie i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymezasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy-oznacza urzedowy dokument przebiegu Robot budowlanych oraz
zdarzen i1 okolicznosei zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z Rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953
Gwarancja - techniczne zobowiazanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami
projektowymi:

Harmonogram realizacji robdt -zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,.Program™.
Infrastruktura techniczna - Zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidlowe
funkcjonowanie catosci fub czesci zalozonych procesdéw technicznych.

Inspektor Nadzoru — Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego. inzynier o specjalnosci
sanitarnej. posiadajacy uprawnienia budowlane-sieciowe oraz obiektowe bez ograniczen
reprezentujgcy Zamawiajacego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU,
STWIORB oraz postanowieniami zawartej z Wykonawca Umowy.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zawartej
Umowy

Kierownik rodzaju robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie

z polskim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robét, do
prowadzenia ktérego zostala wyznaczona.

Konstrukeja nawierzehni - uktad warstw nawierzehni wraz ze sposobem ich polaczenia.
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz

z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
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Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu. ktéra jest ograniczona korong drogi
skarpami rowow.

Korvio - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji
nawierzchni.

Deklaracia zeodnosei - oéwiadezenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$é, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobat
techniczna:

Ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, Srednic, rozgalezien, itp. sieci.
[aboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badaf i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz
Robot.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymac
w powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie
nazywanym skladnica. Moze sluzy¢ jedynie do celow informacyjnych, jest to bowiem
mapa archiwalna i moze nic zawiera¢ wszystkich obiektow znajdujacych sie w terenie.,
Mapa do celéw projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa
do celow projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢
dolaczona do projektu architektoniczno-budowlanego. Waznos¢ mapy do celow
projektowych jest ograniczona czasowo.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Wymaganiami
Zamawiajacego i opracowana Dokumentacja Projektowy , zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw sluzgcych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszczyznie pionowego
przekroju robét ziemnych, obiektow budowlanych, sieci itp. z linig faczaca
charakterystyczne punkty wysokosciowe tych robot i obiektow.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty. a w szczegélnodei: posagi, wodotryski

i inne obiekty architektury ogrodowej. uzytkowe, shizace rekreacji codziennej

i utrzymania porzadku, jak: drabinki, $mietniki, ogrodzenia.

Objazd tymezasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnoéé - zgodnosé wykonywanych Robdt z dopuszezonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostat okreslony-z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.

o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U. 22001 r. Nr 3 poz. 42 z pézfi. zm.),

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi

i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

"Program Funkcjonalno - Uzytkowy"(PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany.
wlaczony do Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

7 dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129).

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosei;
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o Wspélny Slownik Zaméwied (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robdt
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych:

. WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wydawane
przez ITB w postaci instrukeji, wytyeznych i poradnikéw zawierajacych zasady
projektowania, metody obliczen, diagnostyki. wykonawstwa i utrzymania obiektéw
budowlanych przeznaczone dla projektantow, wykonawcow i uzytkownikéw, a takze
organéw sgdowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie
beda miaty instrukcje, wytyczne i poradniki zawierajace zasady i metody w zakresic
wykonawstwa robot budowlanych.

«  Wvkaz Cen - dokument wypeiany przez Wykonawce | dostarczany wraz z oferta oraz
wiaczany do Umowy lub Umowy z Zamawiajacym Zawiera wykaz Robot przewidzianych
do wykonania w ramach Umowy wraz z oferowanymi kwotami ryczattowymi za ich
wykonanie.

«  Wvkaz Elementéw Rozliczeniowveh - rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny
poszezegdlnych elementow skladowych robot

. Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnoscei, wytworzony

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calos¢
uzytkowsa;

«  Zagsospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne,
oéwietlenie, instalacje, zielen i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.

.« Zamawiajacy — Gmina Trzebiel (w przypadku niniejszego dokumentu)

«  7Zlaczka - element rurociagu lub instalacji stuzacy do potgczenia pomiedzy sasiadujagcymi
ze soba koncami dwach elementdw wraz z ich uszczelnieniem.

«  7nak zeodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob.
proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

5.3. Oznaczenia i skroty Uzywane skroty nalezy czytad nastepujaco:

» AKP - aparatura kontrolno- pomiarowa

«  BN-80/8836-02 — Branzowa norma z roku/numer

«  DTR - Dokumentacja techniczno ruchowa

« ITB - Instytut Techniki Budowlanej

« KB -Katalog Budownictwa

+  PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

«  PN-75/B-06520 - Polska Norma z roku/numer

« PZH - Panstwowy Zaklad Higieny

« PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

+  WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

5.4. Wymagania dotyczgce projektowania

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa stuzaca do
wykonania Rob6t budowlanych. dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbgdne
materialy wyjsciowe, a w szezegdlnosci mapy do celow projektowych, dokumentacje
geologiczno — inzynierska, o ile takowa bedzie wymagana. uzyska wszelkie wymagane,
zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia



niezbedne do ukonczenia Robét tj. zaprojektowania. wybudowania, uruchomienia,
przeprowadzenia rozruchow mechanicznych i technologicznych i przekazania do
uzytkowania. Wykonawea jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajacych z warunkéw wiascicieli, administratoréw i zarzadeow infrastruktury
kolidujacej z projektowanymi sieciami.

6.0.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6.1. Polozenie geograficzne i administracyjne

Istniejacy wodociag zostal wybudowany na nieruchomosciach stanowigcych wlasnos$é gminy.

Przebieg wodociggu zgodnie z zataczona mapa zasadnicza — zalacznik nr | do PFU.

6.2. Opis stanu istniejacego

[stniejacy wodocigg ma srednice DZ 90 i wykonany jest z rur PVC. Sie¢ wodociagowa

wyposazona jest w uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe, zasuwy domowe, odpowietrzniki,

hydranty. punkty pomiarowe.

6.3. Zapotrzebowanie na wodg

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez

mieszkanca tj. g=100 dm3/os*dobg. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zapotrzebowanie

wody na cele pozarowe dla mieszkancow jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do
2000 wynosi 5 dm3/s.

7 0. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

7.1. Ogélne uwarunkowania wykonania

Wykonawea., projektujac i realizujac przebudows sieci wodociagowej, powinien uwzglednic¢
fakt, Ze w czasie prowadzenia robot budowlano — modernizacyjnych, istniejaca siec
wodociggowa musi by¢ czynna.

7.2. Docelowe parametry
Nowo zaprojektowany i wybudowany wodociag ma mie¢ srednicg © 110 mm PE.
Obslugiwa¢ bedzie przylegle nieruchomosci.
8.0. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
8.1. Informacje ogéine
Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci wodociggowe] powinny
by¢ oparte tylko na materiatach posiadajacych aprobaty techniczne.
Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy zarzgdey drogi, wiasciciela

nieruchomodei oraz wiasciciela sieci.
Projekt sicci nalezy opracowaé na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej do



16

celow projektowych w skali 1:500 Tub 1:1000
Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe. jak
rowniez udokumentowana przynaleznosé do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

8.2. Wytyczne projektowe:

a) Proponowana trasa wg zatyeznika graficznego.

b) Sie¢ wodociagows nalezy zaprojektowa¢ na terenach gminnych. W przypadku braku zgody
na zaprojektowanie sieci przez tereny gminne nalezy sie¢ umiesci¢ na granicy
projektowanego pasa drogowego.

¢} Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowad z rur i ksztattek PE

d) Wlgczenie budowanego wodociagu do sieci wodociggowej @ 100 mm nalezy
zaprojektowaé w ul. Kosciuszki w m. Bronowice naprzeciw drogi dziatka nr ewid. | 19

¢) Na trasie projektowanego wodociagu nalezy zaprojektowac - hydrant DN 80 w ul. Rejtana
w miejscu spiecia nowego z istnicjacym wodociggiem (rejon dziatki 11772,

f) Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowac ponizej strefy przemarzania gruntu.

) Rozmieszezenie hydrantéw nalezy projektowaé zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministr.
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139);
oraz na koncowee przewodu wodociagowego. za ostatnim przylaczem.

Na sieci wodociggowej nalezy stosowaé hydranty nadziemne o $rednicy DN © 80 mm.
W uzasadnionych przypadkach. to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy
hydranty nadziemnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub gdzie wystgpuje
utrudnienie ruchu itp. dopuszeza sig stosowanie hydrantéw podziemnych.

h) Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowac w wezle pofaczeniowym wodociagu.

i) Skrzynki w pasie drogowym wykonane z zeliwa, poza pasem drogowym dopuszczamy
skrzynki o korpusie z tworzywa sZtucznego,

j) trasa sieci wodociagowej powinna by¢ prowadzona po trasie zblizonej do linii proste]

8.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych bylo podjete niezwlocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe.
Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidlowym dzialaniem w zakresie:
- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich.

- ochrony srodowiska.

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostgpem osdb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdt od nastgpstw zwiazanych z budowa.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia petne] dokumentacji budowy, zgodnie

z ustawa Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawea jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami
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Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokosei wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego
nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu

| wyznaczaniu robot zostana, jesh wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robat lub wyznaczenia wysokos$ci
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosei za ich dokfadnosc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej

i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytyeznych. Polecenia Zamawiajacego
beda wykonywane nie pozniej. niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod erozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawcea nie moze
wykorzystywaé ewentualnych bledow lub opuszezen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. ktory dokona odpowiednich
poprawek. uzupetnien lub interpretacji.

9.0. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

9.1. Cechy obiektu

9.1.2. Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzglgdniac wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane

z wyborem metody przebudowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia robot.
Dobrane materiaty musza spelnia¢ wymagania zawarte w ninicjszym PFU, a w szczegdlnosci
posiada¢ niezbedne atesty higieniczne. Preferowana metoda wykonania sieci wodociggowe]j
jest metoda wykopkowa.

Sposob wykonania:

Projektowany wodocigg PE 90 o dtugoécei L = 387 mb nalezy wpiac¢ w istniejacy przewdd

DN 100 ufozony w ulicy Kosciuszki za pomoca trojnika 100/100/80 z zasuwa odcinajaca
DN8O (wezel W1). Na wysokosci dzialki nr ewid. 120/3 zaprojektowano hydrant naziemny
DN 80. Nastgpnie w ul. Rejtana przewidziano wpigcie na wysokosci dzialki nr ewid. 11772

do istnicjacego przewodu (wezel W2).

9.1.3. Wymagania budowlane i materialowe

9.1.3.1. Materialy Iaczigce

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podkladki umieszczone pomigdzy sruba
a nakretka, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz

w innych miejscach narazonych na kontakt z woda lub wilgocig (lecz na state nie
przebywajace w srodowisku wodnym), wykonane zostana ze stali kwasoodpomej
Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki. podkladki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w srodowisku nie narazonym na kontakt z woda nalezy poddaé cynkowaniu,
a wszystkie odslonigte powierzchnie nalezy po zlozeniu i dopasowaniu pomalowac.



9.1.3.2. Rury

Rury oraz wszelkie elementy laczace je muszg by¢ materialami pierwszej klasy. o regularnym
kolowym przekroju i jednakowej grubosei, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych
struktur i innych defektow.

Material rur i ksztahek: PE.

Cisnienie nominalne dla rur i ksztaltek: PN 10 bar.

Dopuszcza si¢ transport nastgpujacych rodzajow medium:

- woda.

- woda z chlorem.

Laczenie rur i ksztahek nalezy wykona¢ za pomoca zgrzewania za pomoca zgrzewarek lub za
pomoca ksztattek elektrooporowych.

9.1.3.3. Hydranty

Wymagania ZGK: Hydrant p.poz. sztywny nadziemny DN 80 wraz z zasuwg nat.855 z zeliwa
szarego KL 250 z uszezelnieniem, wrzeciono typu ,,V7 na Ppon= 2.0 hPa wraz z kolanem
dwu kotnierzowym ze stopka oraz skrzynka do zasuw zeliwng duzg.

9.1.3.4. Zasuwy

Wymagania ZGKiM: Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowych na cisnienie
nominalne 1.6 MPa (16 bar) posiadajace obowigzujgce atesty i dopuszezenia do stosowania
w budownictwie oraz certyfikat jakosci 950 9001 o srednicach © 100 cm/cm, © 80 cm/cm.
Korpus i pokrywa zewnatrz i wewnatrz epoksydowe. Wrzeciono ze stali nierdzewne;.

Klin z nawulkanizowana powloka zewnatrz i wewnatrz powloka elastomerowg
(dopuszezong do kontaktow z wodg pitng). Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie
szeéciokatnym ze stali $t8,8 wpuszczone catkowicie chronione przed korozja.

Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne z napisem ..woda™.
Potaczenia kolnierzowe nalezy izolowa¢ r¢kawami termokurczliwymi lub tasma PE.

Wokét skrzynek do zasuw nalezy wykonac opaske z betonu B-15.

Zasuwy w wykopie nalezy ukfada¢ na podlozu betonowym — blok oporowy.

9.1.3.5. Materialy na podsypke¢ i obsypke

Materialem stosowanym na podsypke powinien byé piasek drobno lub srednio ziarnisty
spetniajacy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10 em

9.1.3.6. Oznakowanie uzbrojenia

Armature zabudowang na sieci wodociggowej nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700.
Opisy wykonane w sposob trwaty, czytelny odporny na warunki atmosteryczne.

Tabliczki lokalizowaé na trwatych elementach ogrodzen za zgoda wihasciciela nieruchomosci
lub na stupkach betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm
od gory.

9.1.3.7. Odwodnienie wykopow.

W przypadku odwodnienia nalezy umieszcza¢ w kazdym najnizszym punkcie profilu



podtuznego przewodu, z tym, ze jezeli w najnizszym punkcie wypada zasuwa, to
odwodnienie nalezy umiesci¢ przed lub za zasuwg.

9.1.3.8. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

- koparko - fadowarki,

- sprzet do zaggszezania gruntu,

- samochody skrzyniowe. samowyladoweze,

- spawarki, zgrzewarki do PE,

- szalunki, szpadle. lopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosei wykonywanych robét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu. zafadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe.
specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umowa.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

9.1.3.9. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, ktorym sa
przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkiadkami.
Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywaé si¢ przy wykorzystaniu srodkow transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowyladowezych. Materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszezeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

9.1.3.10. Skladowanie

Rury nalezy sktadowaé na gladkiej powierzehni, wolnej od ostrych wystgpéw i nierownodci
w pozycji poziomej.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odkladzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

9.1.3.11. Wykonanie robot
9.1.3.12. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735

Przewody wodociggowe - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Przed przystapieniem do robot
wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale
zabezpieczy w terenie.
Wykopy o szerokosci 0,8-0,9 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi.
Warstwe ziemi urodzajnej nalezy skladowa¢ po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po
drugiej stronie wykopu. Wykonaé nalezy wykop otwarty o glebokosci o 10 em wigkszej niz
na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnaweza tj. 10 cm piasku. po ulozeniu
rurociagu nalezy przystapi¢ do osypki rury i jej zasypki piaskiem grubosci 15 em po



zageszezeniu. Pozostata glebokos¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym ztozonym obok
wykopu w ten sposob, ze ostatnia warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.
Nadmiar urobku nalezy rozplanowa¢ mechanicznie w miegjscu do tego wyznaczonym.

9.1.3.13. Roboty montazowe
9.1.3.14. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego sie na trasie wykopow. Koszt zwiazany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji. nalezy wykona¢ odkrywki
celem ustalenia jego prawdziwego polozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosei.

Przy zasypie rury wodociagowe] nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne podbicie rury.

9.1.3.15. Ukladanie przewodow oraz ich montaz.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny by¢ ukladane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypee piaskowej i obsypce zaggszezonymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezposrednim ukladaniem nalezy wewngtrz i na zewnatrz starannie oczyscic. Potaczenia rur
wykonywaé poprzez taczenie doczotowe. Odbidr robét montazowych dokonac zgodnie

z norma wg PN-B-10725:1997r. — ,.Wodociggi. Przewody zewngtrzne. Wymagania

i badania przy odbiorze™.

9.2.0. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
9.2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Programem Funkecjonalno — Uzytkowym.
Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usunigcia wszelkich wad.
Wykonawea dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbgdny personel Wykonawcey 1 inne rzeczy dobra 1 ustugi
konieczne do wykonania robdt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czedei sktadowej urzgdzen
i materiatow, jakie beds wymagane zgodnie z PFU.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw. jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonaweg uzgodnione
7 Zamawiajacym jako obszary robocze.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesei wszelki sprzet i nadmiar materialow. Wykonawca bedzie uprzatat
i usuwal z terenu budowy wszelki ztom, odpady.
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Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spbjne rozwiazania materiatowe oraz techniczno —
technologicznyveh przy projektowaniu i wykonaniu robdt objetych PFUL

9.2.2. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

9.2.3. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakeie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentow
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbgdne do wlasciwego
wykonania rob6t na whasny koszt w liczbie i egzemplarzy opisanych w pkt. 1.1.2 ust.

i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w pkt. 1.1 2. ust. 2 PFUL

9.2.4. Zgodno$¢ robét z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszezen w PFU. a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny byé zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PEU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego dokumentach

i w PFU beda uwazane za wartosci docelowe.

0.2.5. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawcea jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukoficzenia robot. Wykonawcea bedzie stosowal sie do prawa
regulujacego warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU.

Jako obowiazujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robot przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
kt6re obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych PFU i do ich stosowania ich
postanowier na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami.

9.2.6. Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskac na swoj koszt. Takie decyzje to migdzy
innymi:

a) pozwolenie na budows.
b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Zamawiajacy udzieli Wykonawey pomocy konieczne; do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle, ktorego Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz
robot. Wykonawea wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
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9.3.0. Materialy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami PFU

i poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spefnienie wymagan
iloéciowych i jako$ciowych materialéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wilasciwe
skladowanie i wbudowanie. Materiaty przeznaczone do wbudowania beda materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugie;
zywotnosci, posiadajace odpowiednia atesty i deklaracje zgodnosei.

9.4.0. Transport

Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportéw bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia
spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9.5.0. Wykonanie robét wraz z projektem
9.5.1. Harmonogram roboét.

Wykonawea przy sporzadzaniu Harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ nastgpujace
czynniki i warunki:

- kolejnoéé realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapéw projektowania
i realizacji robot,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac
sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze.

9.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz rob6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia Ado
zakonczenia i odbioru robdt, a w szezegdlnosdci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwiazane

z budows i nienaruszalnoé¢ ich mienia stuzacego do pracy. a takze zabezpicczy teren budowy
przed dostepem 0sob nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada
Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przylaczenia
wszelkich czynnikéw i medidw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka koniecznosé

i poniesienie zwigzanych z tym oplat.

9.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. a w szczegolnosci ustawy o odpadach.
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9.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szezegblnosci Wykonawcea ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy

Warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia podczas

wykonvwania rob6t budowlanych, ktory winien zawieraé w szezegdlnosei wymagania

dotyczace:

- rozmieszezenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog. stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

- warunkéw uzytkowania materialéw 1 dostepu do nich podezas wykonywania robdt
budowlanych,

- przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosei.

- organizacji pracy na budowie.

- sposobow informowania pracownikdw o podejmowanych dzialaniach dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia.

9.5.5. Warunki dotyezgce organizacji ruchu

Podczas realizacji robdt musi by¢ utrzymana plynnosé ruchu publicznego.
Koszty objazdéw, przejazddw 1 organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

9.5.6. Zabezpieczenie interesoéw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i rzadzen podziemnych.

9.5.7. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Wykonawcey pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia
wykopow. Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje Konieczne
do prowadzenia robdt odwadniajgcych, w tym uzgodnienia z wlascicielami rowow
przydroznych i melioracyjnych - w przypadku odprowadzania wéd do tych rowow.

9.5.8. Kontrola jakosci robot.

Wykonawcea przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby
szezelnosei wybudowanej siect. Z prob szezelnodei sporzadzony zostanie stosowny protokot,
Wykonawca na wiasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan jakosci
wody w nowo wybudowanym wodociagu.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajacego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w Dzienniku bgdg dokonywane na biezaco i beda dotyezyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ,
ktora dokonala zapisu. z podaniem jej imicnia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym.

9.5.9. Odbiér robot
9.5.9.1 Odbiér robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

9.3.9.2. Warunki odbioru robot

Catkowite zakofczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcee wpisem do Dziennika Budowy. Odbior koncowy nastapi w terminie
ustalonym w umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru koficowego przez Komisje wyznaczona przez niego.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przediozonych
dokumentow. wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koficowego usterek,
Komisja sporzadzi protokél z odbioru 1 wyznaczy termin na usuniecie tych usterek.

9.5.9.3. Dokumenty odbioru robot

Do odbioru konicowego Wykonawcea jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

a/ oryginat Dziennika budowy,

b/ oéwiadczenie kierownika budowy

¢/ 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe,

d/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomoseci,

e/ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

f/ protokotly z badan i sprawdzen.

¢/ deklaracje zgodnosci i atesty.

h/ projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonaweza w 3 egzemplarzach w formie pisemnej.
10.0. Wymagania formalno — prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe
i inne dokumenty (w tym ni.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne
dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotow), ktore beda niezbedne do uzyskania
potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich
potrzebnych korekt, jezeli zajdzie taka potrzeba.
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10.1. Wymagania szczegélowe Zamawiajacego

Wvkonawca wvkona badz pozyska:

«  mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete
zakresem robdt przewidzianych w Kontrakeie

« warunki prowadzenia Robdt w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane)

« warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw z Urzedu Gminy Trzebiel (do
opracowania projektu odtworzenia nawietzchni, jesli wymagany),

+  projekty budowlane - zgodnie z zadaniami okreslonymi w zestawieniu tabelarycznym
PFL,

«  projekty konstrukcyjne w zakresie niezb¢dnym do realizacji Robot.

« dokumentacje geologiczno — inzynierska oraz inna, o ile taka bedzie wymagana,

« informacje na temat bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

+ pozwolenia na budowe.

« dokumentacje z wizji w terenie — dokumentacja fotograficzna

. dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjna wykonanych
obiektéw oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

+ inspekcje TV

« instrukeje obshugi. eksploatacji i konserwacji (dotyczy przepompowni sciekow).

«  pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie cieku wodnego i zrzut wod
z odwodnienia

«  wykopow (jeéli wymagane).

+ operaty wodno-prawne (jesli wymaganc),

. projekty organizacji robot i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach
Zarzadcey drogi.

« inwentaryzacje zieleni,

. szezegdlows inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia
w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody
i pokryje koszty zwigzane z wycinkg, przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami
wynajecia Inspektora ds. zieleni

+  komplet dokumentdw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych
7z uzytkowaniem,

+  projekty budowlane, powykonawcze usunigcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym -wg warunkéw wydanych przez poszezegdlnych administratorow sieci,

+ uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami instytucjami (np. zarzgdea drog) - w pasach drogowych. Zespotem
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego, zobowiazany jest
wystapi¢ o warunki szczegotowe odtworzenia elementow pasow drogowych
nawierzchni.

Oplaty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym oplaty
administracyjne) ponosi Wykonaweca,

10.2. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapic projektowania Wykonawca zwroci si¢ niezwlocznie do Inspektora
Nadzoru (Zamawiajacego)o akeeptacje proponowanych rozwiazan projektowych we
wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty 1 bezsporny istnieje
najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Inspektora Nadzoru



(Zamawiajacego) w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za
poprawno$¢ przyjetych rozwiazan projektowych i w konsekwencji Robot. Dobér Urzadzen
i materiatow nalezy wykonywaé zgodnie z ninigjszym PFU oraz wytveznymi Gminy
Trzebiel.
Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawea bedzie si¢ kierowat
kryteriami, wg pierwszenstwa wynikajacego z kolejnosei ich podania:
«  przyjmowania rozwiazan zapewniajacych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne,
mozliwie,
+  najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewzigceia,
«  zastosowania rozwiazan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym
sposrod dostgpnych na rynku (poprzedzone zawsze analiza alternatyw),
. zastosowanie rozwiazan najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone
zawsze analiza alternatyw).

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiejs analizy
Jub opracowania, Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie.

10.3. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga sie od Wykonawey sporzadzenia szczegdlowe] inwentaryzacji istniejacych
obicktow, ktore w ramach zadania zwiazane sa z Robotami. Inwentaryzacja bedzie
obejmowala okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji
Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementow jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd.

Zataczone do niniejszego PFU mapy sytuacyjno - wysokosciowe maja charakter jedynie
pogladowy, stuzgcy do okreslenia zakresu robdt i wyceny wartosei robét przez Wykonawee.

10.4. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia jest zobowiazany wykona¢ kompletng
dokumentacje geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we wiasnym zakresie wykona
wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwiazane ze szczegolowa inwentaryzacja
wykonywanych obiektow, jak réwniez inwentaryzacje powykonawezg.

10.5. Dokumentacja geologiczno — inzynierska

W niniejszym PFU zawarto informacje dotyczace charakterystyki geologicznej terenu na
ktérym realizowana bedzie inwestycja. Wykonawca zobowiazany jest wykonac

szezegdtowa dokumentacje geologiczno- inzynierska. uwzgledniajgca warunki
hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

10.6. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)
terenu. obiektow i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczgeiem robot budowlanych.
Dokumentacja fotograficzna podlegac bedzie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
(Zamawiajgcego) przed rozpoczgciem robot.

Zdjecia winny by¢ wykonane w sposdb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje
fotografowanego terenu, obiektow, instalacji i urzgdzen poprzez uwzglednienie punktow



charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana na nosniku
elektronicznym. Po zakonczeniu Robot W ykonawea wykona analogiczne zdjgcia terenu
i przekaze je wraz z protokolami odbioru wykonanych robot.

10.7. Badania i analizy uzupelniajace

Wykonawcea przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz
weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego
i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowal osiggnigcie wymagan
zawartych w PFU. Wykonawca na whasny koszt wykona wszystkie badania i analizy
uzupehiajace niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia.
10.8.. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawea w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu szybka
realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU
przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym wariantow i whioskéw materiatowych)
z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczeg6lnych rozwigzan, ktorych to znajomosc
mozna posiaéé przy pomocy analizy informacji. ktére moga by¢ dostepne Wykonawey.

Za informacje, ktore moga by¢ dostgpne Wykonawey uwaza sig informacje, ktore moze on
uzyskaé z dowolnego zrédta kicrujac si¢ zasada nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych
Wykonawea bedzie zdecydowanie dazyl do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych
efektow zwigzanych z eksploatacja Robdt (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz
nakladow pracy zwiazanej z eksploatacja zaprojektowanych Robot). Przedstawi Inspektorowi
Nadzoru (Zamawiajacemu) rozwiazan projektowych, analizujac nastepujace aspekty:

o efektywno$ci ekonomicznej.

e techniczny,

e technologiczny,

o trwalosci przyjetych rozwiazan.

Wszystkie rozwiazania projektowe przedstawione przez W ykonawceg musza by¢ zgodne
7 aktualnymi przepisami prawnymi oraz wytycznymi opisanymi w niniejszym PFU
oraz wytycznymi Zamawiajacego. Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztow lub cen
Wykonawca kierujac si¢ zasadg nalezytej starannosei, Wykonawca przygotuje zestawienia
danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosei. Zestawienie powinno zawieraé
réwniez dostepne materialy lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych
parametrow.
Starannos¢ dotyezaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow
koncepeji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celow. jakim te opracowania stuza.

10.9. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany (PB) i wykonawezy

Wykonawea w ramach zaméwienia opracuje dokumentacje projektows sktadajacg sie z:
» koncepcji architektoniczno — technologicznej,
e projektu Budowlany Robét z uzyskaniem Decyzji 0 pozwoleniu na budowe ( PB ),
o projekty wykonawczego,
o koncepcji drogowe],
o projektu organizacji ruchu zastgpczego na czas budowy.



e projektu odtworzenia nawierzchni.

Wykonawea opracuje Projekt Budowlany Robot uzupetniony o wymogi dla projektu
wykonawczego okreslone w Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) oraz zastosuje si¢ do ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.) oraz wytycznych
technicznych do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. jak réwniez szczegoétowych wytycznych
Zamawiajgcego.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym wszystkie parametry projektowanych
elementow istotne z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych i trwalosci
poszezegdlnych elementdéw. Wykonawcea wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne
obliczenia dla wykazania. ze w/w parametry zostana dochowane. PB powinien obejmowac
wszystkie branze i specjalnosei potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego
Przedsiewziecia i powinien sktada¢ si¢ m.in. z nizej wym ienionych projektdéw 1 opracowan
branzowych:
e czesé technologiczna
e cz¢é¢ budowlano-konstrukeyjna,

o zagospodarowanie i urzadzenie terenu (branza drogowa),
o dokumentacja geologiczno — inzynierska, geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli

bedzic konieczne ich wykonanie).
10.10. Badania i analizy uzupelniajjce

Wykonaweca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz
weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego
i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowa¢ osiagn igcie wymagan
zawartych w PFU. Wykonawca na whasny koszt wykona wszystkie badania i analizy
uzupelniajace niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.

10. 11. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu szybka
realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w ninigjszym
PFU przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym wariantow materiatowych)

z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegolnych rozwigzan, ktorych to znajomosé
mozna posiaéé przy pomocy analizy informacji, ktére moga by¢ dostepne Wykonawcy.

Za informacje, ktore moga by¢ dostgpne Wykonawcey uwaza sig informacje, ktére moze on
uzyska¢ z dowolnego zrédla kierujac si¢ zasada nalezyte] starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych
Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych
efektow zwigzanych z eksploatacja Robot (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz
nakladow pracy zwiazanej z eksploatacjg zaprojektowanych Robét). Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru (Zamawiajgcemu) rozwiazania projektowe, analizujac nastgpujace
aspekty:

o efektywnosci ekonomicznej,
e techniczny,



e technologiczny,
o trwalosei przyjetych rozwiazan.

Wszystkie rozwiazania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢
zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bgdzie potrzebne badanie
kosztow lub cen Wykonawea kierujge si¢ zasada nalezytej starannosci przygotuje zestawienia
danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawierac
rownicz dostgpne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych
parametrow.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,,za zgodnos¢ z oryginalem”.

w dokumentacji powykonawczej - podpisem Kierownika Budowy.
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musza by¢ zapisane w formacie *.pdf
oraz w formatach umozliwiajgcych Zamawiajacemu ich edycje¢ i péZniejsze wykorzystanie.

Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:

e Dokumentacja bedzie przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
e Opis techniczny - plik w formacie *.doc
e Rysunki. schematy, diagramy - format rysunku *.dwg o pliki map geodezyjnych

Kompozycja. rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami. Wykonawca poza egzemplarzami dokumentacji projektowe;
i powykonawczej przekazywanymi Zamawiajgcemu opracuje w ramach ceny zawartej
w Umowie egzemplarze w ilosci wynikajacej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

ITII.CZESC INFORMACYJNA

PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290).
e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowvm zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2001 r. nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami);
e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku. poz. 469),
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21
z pdzniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 poz. 1386
z pdZniejszyvmi zmianami);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosei (Dz. U. nr 166 poz.
1360) wraz z aktami wykonawczymi. Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskicj z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087);
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz
o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2003 nr 170 poz. 1652):
e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30
poz. 163). Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
24 listopada 2005 r. w sprawic ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027):
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Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 1997
nr 115 poz. 741).0bwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30
listopada 2004 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2603);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 1994 nr 27 poz.
96). Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 4 listopada
2005 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne

i gornicze (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947).

Jstawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122
poz. 1321):

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81
poz. 351). Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 22
lipca 2002 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1229);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szezegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z
2014 roku. poz. 1 800),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008 nr 47 poz. 281);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1139);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwcea
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszezenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwcea
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137):

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami):

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002
nr 108 poz. 953 z pézniejszyni zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosei wyrobéow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdZniejszymi zmianami):
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosei, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosei, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011):
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz.
133

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127 z pdZniejszymi zmianami):

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126):

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055):
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzednia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 126 poz. 839);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 ar 83
poz. 378 z pbzniejszymi zimianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430);

Ustawa z dnia 26 czerwea 1974 r. Kodeks pracy (Dz .U. 1974 nr 24 poz. 141).
Obwieszezenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94):
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129
poz. 844). Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

Rozporzadzenic Ministra Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa z dnia
| pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszezalniach
sciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwvzszych dopuszezalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833 z pozZniejszymi

zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych (Dz.U

2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzef
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz.
1263):
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Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji. Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30):
Rozporzadzenie Ministra  Gospodarki Przestrzenne] 1 Budownictwa z dnia
| pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji.
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);
Rozporzgdzenie Ministra $rodowiska z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie standardow
emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2181). Obwieszezenie Prezesa Rady
Ministréw z dnia 23 stycznia 2006 r. o sprostowaniu bledu (Dz.U. 2006 nr 17 poz.
140);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz.U. 2002
nr 37 poz. 339 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespofow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999
r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. 1999 nr 30 poz. 297);

INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO

ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Kopia mapy zasadniczej do niniejszego PFU w skali 110000 om0 dsmsmmnin Zal.nrl

1.1. Kopia mapy ewidencyjnej do niniejszego PFU w skall 1:1000. . o snummarmsvin Zal nr 2

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Nie przewiduje si¢ wyznaczenia dodatkowych wytycznych zwiazanych z budowa

i przeprowadzeniem inwestycji.

3.Warunki techniczne wydane przez ZGKiM w Trzebielu z dnia 2019.05.21......... Zatnr3

4.Wvkaz dzialek dla przebiegu projektowanego wodociagu w m. Bronowice

Nr ewid. dziatki (obreb Bronowice):

- 119

:121: 128..... (droga gruntowa)

................. (ul. Rejtana)
(ul. Kosciuszki droga nr 006518F)




ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA
INWESTYCYJNEGO

NAZWA INWESTYCJI: ,,Rozbudowa sieci wodociagowej w czesci Bronowic”

ADRES INWESTYCJL: Bronowice, gmina Trzebiel

INWESTOR: Gmina Trzebiel

ADRES INWESTORA: ul. Zarska 41, 68-212 Trzebiel

Razem koszt inwestycjl netto 200 432,80 zl
Podatek VAT 23% 46 099,54 zt
246 532,34 zi

Razem koszt inwestycji brutto
SEOWNIE: dwieécie czterdziesci szes¢ tysiecy piecset trzydziesci dwa ziote 34/100

OPRACOWAL

inz. Krzysztof Walkowiak

L)



Razem koszt inwestycji netto

200 432,80 z1

Podatek VAT 23%

46 099.54 zi

Razem koszt inwestycji brutto

246 532,34 7t




ZRE.

,PROJEKTOWANIE”- Marek Galiriski
ZAKeAU GOSPODARK ’ Os$.Bol. Smiatego 16 D/28
i HIOWES 60 — 682 Poznar

NIP 828-10-04-88¢, REGON 970381228

Trzebiel 2019.05.21

Nasz znak: GW.7021.05.30.19
Poznann 2019.05.08

Wasz znak:T/GM/003/2019

W zwigzku z wystapieniem przez Pana firme z pismem o wydanie warunkéw
technicznych na opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla sieci

wodociggowej w m. Nowe Czaple i Bronowice.

* Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu uprzejmie informuije , iz

miejscem wiaczenia sie do sieci PCW DZ90 bedzie pobocze drogi gminnej
ul.Kosciuszki w m. Bronowice naprzeciw drogi dziatka Nr 119 . Wigczenia dokonaé
poprzez tréjnik 90/90/110 z zasuwg odcinajacg .Nastepnie zaprojektowaé siec
wodociggowa z rur PE 110 SDR 17 PN 10 biegngcg poprzez dziatki Nr 119i Nr 121
w kierunku ulicy Rejtana i wpig¢ sie w istniejaca sie¢ wodociggowg PCW DZ 110.

Projektowang sie¢ wodociggowg uzbroi¢ w hydranty p.pozarowe zgodnie z

obowigzujgcym prawem.
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